

**สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR)**  
**จ้างเหมางานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ)**  
**ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ**  
**ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว**

ด้วยกรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสระแก้ว สำนักชลประทานที่ ๙ จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมางานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง ๓,๑๑๙,๑๖๗.๓๗ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

**๑. ความเป็นมา**

สภาพปัญหาเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ บ้านหินกอง และหมู่บ้านใกล้เคียง ในตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่มีอยู่แต่สภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่นั้นต้นเงินและไม่เคยปรับปรุงหรือพัฒนาแหล่งน้ำมาก่อนทำให้ไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักไว้ใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได้ตลอดทั้งปี จึงส่งผลกระทบต่อในช่วงฤดูแล้งราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ แหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค ทั้งน้ำเพื่อทำการเกษตรเป็นอย่างมาก / ความต้องการก่อสร้างฝายและขุดสระหน้าฝายให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**๒. วัตถุประสงค์**

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างจัดงานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของ ราษฎรในพื้นที่

**๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับกรมชลประทาน ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนติดสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

#### **๔. แบบรูป รายการละเอียด**

##### **๔.๑ เงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้าง**

##### **๑. วัตถุประสงค์**

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างจัดทำงานจ้างเหมางานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อที่จะสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกของราษฎรให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ของโครงการชลประทานสระแก้ว สำนักชลประทานที่ ๙

##### **๒. สถานที่ก่อสร้าง**

งานรายนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานจ้างเหมางานขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

##### **๓. สภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้าง**

บริเวณสถานที่ก่อสร้างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

##### **๔. สภาพทางธรณีวิทยา**

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นดินร่วนปนทราย

##### **๕. การคมนาคม**

การคมนาคมเข้าบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เริ่มจากอำเภอเมืองสระแก้ว ไปตามถนนสุวรรณศร มุ่งหน้าไปวัฒนานคร ประมาณ ๓๐ กม. ถึงสี่แยกไฟแดงวัฒนานครเลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาลวัฒนานคร มุ่งหน้าไป อ.คลองหาด แล้ววิ่งตรงไปตามเส้นทาง ๓๓๙๕ ประมาณ ๑๔ กม. ถึงโรงเรียนบ้านหินกอง แล้วเลี้ยว

ขวา ไปอีก ๒๖๐ ม. แล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๑. กม. ถึงสถานที่ก่อสร้างแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๕.๒๖๐ กม.

#### ๖. ฤดูกาล

ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๔๙๗.๐๐ มม./ปี ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเสนอแนะ ไม่ถือเป็นการผูกพันต่อกรมชลประทาน ในการวางแผนงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพฤดูกาลที่แท้จริงของท้องถิ่นนั้น ๆ เองอีกครั้ง

#### ๕. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานจ้างเหมาขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่น ๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ ประกอบด้วยงานดังรายการต่อไปนี้

๕.๑. งานดินขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร	จำนวน	๑,๐๐๐	ลบ.ม.
๕.๒. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ระยะทาง ๑ กม.	จำนวน	๗๓,๘๐๐	ลบ.ม.
๕.๓. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๙๕%	จำนวน	๔,๔๘๐	ลบ.ม.
๕.๔. งานดินขุดบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร	จำนวน	๑,๖๗๐	ลบ.ม.
๕.๕. งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง			

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตามแบบหมายเลข ๑๒๗๗๘๘ ที่แนบท้าย ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตามตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง กำหนดให้ จำนวน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง

(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๙) ข้อความบนแผ่นป้ายว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

#### ๖. งานจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-built Drawings)

ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด และรายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้จริงในสนาม ตามคำแนะนำ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบ ต้นฉบับ (Sepia) โดยสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จำนวน ๕ ชุด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูล ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดทำแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญา

#### ๗. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ และวิศวกรควบคุมงาน

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและวิศวกรตามเกณฑ์ต่อไปนี้

๗.๑. ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้

๗.๑.๑ ช่างโยธา

๗.๑.๒ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือมีวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่ามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา

๗.๒. ผู้รับจ้างต้องมีและใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างแต่ละประเภท ในการวางแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ และควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา

#### ๘. บริเวณที่ที่ดิน

งานก่อสร้างรายนี้ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดหาที่ดินไว้ให้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง โดยนำดินส่วนที่เหลือจากการเกลี่ยตบแต่งคันดินตามแบบและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมที่กำหนดแล้ว ไปทิ้งในที่ที่ดินพร้อมเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย โดยที่ที่ดินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว

#### ๙. บ่อยืมดิน

งานก่อสร้างรายนี้ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดหาบ่อยืมดินไว้ให้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง โดยดินที่จะนำไปใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการก่อสร้าง ตามแบบและรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งดิน รวมทั้ง ค่าขุด - ขนย้าย เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

#### ๑๐. งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

การทดสอบวัสดุก่อสร้างและงานทดสอบภาคสนาม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมชลประทาน สำหรับการทดสอบใดๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือ หรือจะต้องส่งตัวอย่างทดสอบในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นภาระของผู้รับจ้างที่จะต้องจัดหาเครื่องมือ หรือนำไปทดสอบที่สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน หรือสถาบันอื่นซึ่งทางราชการรับรองและเป็นที่ยอมรับได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

การเตรียมตัวอย่าง การขนส่งตัวอย่างไปยังห้องทดลอง ค่าทดลอง และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

## ๑๑. การดำเนินงาน

๑๑.๑. การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการนี้ทั้งสิ้น

๑๑.๒. ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการใช้เครื่องจักร - เครื่องมือ และรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาล และกำหนดเวลาที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๑๑.๓. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างทราบทันที ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย คำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

## ๑๒. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ ทุก ๆ ๓๐ (สามสิบ) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

## ๑๓. การส่งมอบงาน

เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งมอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เสนอต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

งานที่จะส่งมอบ จะต้องแล้วเสร็จถูกต้องตามตำแหน่ง แนว ระดับ ขนาด รูปร่างตามแบบรายละเอียดด้านวิศวกรรม หรือตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

การส่งมอบงาน ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นงวดแต่ละงวดต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน ยกเว้นงวดสุดท้าย และให้ส่งมอบงานได้งวดละหนึ่งครั้ง การส่งมอบงานแต่ละงวดเมื่อรวมกันกับผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงสิ้นงวดจะต้องมีปริมาณงานไม่มากไปกว่า ผลงานตั้งแต่เริ่มสัญญาจนถึงรายงานครั้งสุดท้ายตามรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน

การส่งมอบงานงวดสุดท้าย (ครั้งสุดท้าย) ให้จัดทำใบรายงานการส่งมอบงานทั้งสัญญาไปพร้อมกันด้วย (นอกจากผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานและใบแจ้งหนี้สำหรับงานงวดสุดท้าย เช่นเดียวกับงานงวดก่อน ๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานใบส่งมอบงานทั้งสัญญาแนบมาด้วย)

### งานที่ผู้รับจ้างประสงค์จะทำการส่งมอบต้องประกอบด้วยลักษณะงาน ดังนี้

งานจ้างเหมาดินขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร และอื่นๆ (จำนวน ๔ รายการ) ของงานแก้มลิงบ้านหินกองพร้อมอาคารประกอบ ที่ ตำบลไพรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่ผู้รับจ้างต้องส่งมอบประกอบด้วยงานดังรายการต่อไปนี้

- |  |       |              |
|--|-------|--------------|
| ๑. งานดินขุดเปิดหน้าดินด้วยเครื่องจักร               | จำนวน | ๑,๐๐๐ ลบ.ม.  |
| ๒. งานดินขุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย ระยะทาง ๑ กม. | จำนวน | ๗๓,๘๐๐ ลบ.ม. |
| ๓. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๙๕%              | จำนวน | ๔,๔๘๐ ลบ.ม.  |
| ๔. งานดินขุดบ่อก่อสร้างด้วยเครื่องจักร               | จำนวน | ๑,๖๗๐ ลบ.ม.  |
| ๕. งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง     |       |              |

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตามแบบ หมายเลข ๑๒๗๗๘๘ ที่แนบท้าย ติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตามตำแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้ จำนวน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง

(๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๕) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง

(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

(๙) ข้อความบนแผ่นป้ายว่า “ก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

งานตามข้อ ๑-๔ จะส่งมอบงานได้ตามปริมาณงานที่ตรวจรับได้จริง โดยดำเนินการตามวิธีของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะทำการตรวจรับเป็นปริมาตร (ลบ.ม.) และปริมาณ (ตร.ม.) ตามใบแจ้งปริมาณงาน

#### ๑๔. การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน

##### ๑๔.๑. การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน

ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดแบบ และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจผลงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบ และจะดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนาารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

#### ๑๔.๒. การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบและทำการตรวจรับให้แล้วเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงานและสั่งให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่มีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มีการส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจสอบผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบและทำการตรวจรับให้แล้วเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕ (ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่ถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

#### ๑๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานรายนี้ทั้งหมดผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญา และส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงานจากผู้ว่าจ้าง เป็นต้นไป

#### ๑๖. แบบสัญญาจ้าง

งานรายนี้จะใช้สัญญาจ้างแบบ “ ราคาเหมารวม ”

#### ๑๗. การจ่ายเงิน

“ ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

๑๗.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว

๑๗.๒ จ่ายให้แก่แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง

๑๗.๓ เมื่อมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานในครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้

๑๗.๓.๑ ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย การจ่ายเงินค่าจ้างจะคำนวณตามราคาต่อหน่วยของงานที่ได้รับได้จริง ตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒.๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา

การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ตามวรรคก่อนกรม จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรมจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ เว้นแต่ กรณีกรมพิจารณาแล้วเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในข้อ (๑) และ (๒) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อค่าจ้างค่าจ้างที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ดังนั้นกรมอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดนั้นๆ

การพิจารณาว่างานใดจะต้องด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวในวรรคก่อนหรือไม่ เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

๑๗.๓.๒ ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายให้ในราคาเหมารวมเมื่องานในรายการนั้น ๆ ที่ได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและทำการตรวจรับแล้ว

๑๗.๔ หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา อันสมควร ไม่ว่าจะเนื่องจากการอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายในระหว่างที่ล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง

**งวดสุดท้าย** กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๒๐

#### ๑๘. การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ข้อ ๕ เมื่อผู้รับจ้างร้องขอเท่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรก

หากผู้รับจ้างมิได้ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรกตามที่กำหนดในวรรคแรก ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาอีกต่อไป

ในการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ต้องมีตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย ถ้าทำเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีภาษาไทยกำกับและให้ปรากฏข้อความดังต่อไปนี้



- (๑) เลขประจำตัวของผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
- (๒) ชื่อหรือยี่ห้อ และที่อยู่ของผู้ออกใบรับ
- (๓) ชื่อและที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
- (๔) เลขลำดับของเล่ม และของใบรับ
- (๕) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
- (๖) จำนวนเงินที่รับ
- (๗) ชนิด ชื่อ งาน/โครงการของค่าจ้างล่วงหน้า
- (๘) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจของผู้ออกใบรับ
- (๙) ผู้รับเงิน

#### ๑๙. รายละเอียดด้านวิศวกรรม

สำหรับรายละเอียดด้านวิศวกรรม ( Technical Specification ) ของงานก่อสร้างรายนี้ เป็นรายละเอียดมาตรฐานทั่วไป ของกรมชลประทาน เช่น งานถ่างป่าขุดต่อและรากไม้ งานขุด งานดินถมบดอัดแน่น และงานดินลูกรังบดอัดแน่น

สำหรับรายละเอียดวิศวกรรม ( Technical Specification ) อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดเฉพาะที่ระบุไว้ในแบบ ( Drawings ) ต่าง ๆ หรือหากมิได้ระบุไว้ ให้ผู้คุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง ใช้ดุลพินิจพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น ๆ

#### ๒๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนดไว้ใน “ รายละเอียดด้านวิศวกรรม ” และต้องมีขนาด รูปร่าง ลักษณะ ตามที่แสดงไว้ในแบบหมายเลขดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อแบบ	หมายเลขแบบ
๑	แบบแสดง แปลน และรูปตัด	สชป.๙-๑๓๘๗๓
๒	อาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำล้น แบบแสดง แปลน	สชป.๙-๑๓๘๗๔
๓	อาคารอัดน้ำพร้อมระบายน้ำล้น รูปตัด ตารางแสดงมิติและการเสริมเหล็กอาคาร	สชป.๙-๑๓๘๗๕

#### ๒๑. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

#### ๒๒. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน

#### ๒๓. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๓,๑๑๙,๑๘๐.- บาท ( สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลาง ๓,๑๑๙,๑๖๗.๓๗ บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

“ ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า - ๒,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว”

๒๔. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายอำพล ฤทธิมณี

อีเมลล์ แอดเดรส [sakaew@mail.rid.go.th](mailto:sakaew@mail.rid.go.th)

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๖-๑๖๖๗-๘

ที่อยู่เจ้าของงาน : โครงการชลประทานสระแก้ว ๒๒๒ หมู่ ๑๑ ตำบลวัฒนานคร  
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๖๐

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายอำพล ฤทธิมณี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายบัญชา บรรดาพิมพ์ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายปราโมทย์ พรหมสวัสดิ์)