

ราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก

โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 6 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่


ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ค่า	ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F1	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก ส่วนที่ 1 บริเวณห้วยวังอ่างเก็บน้ำบางพระ สขป.2 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี							
1.1	งานปรับพื้นที่							
	1.1.1 งานถมกลาง	10,000	ตร.ม.	1.00	10,000.00	1.2046	1.20	12,000.00
	1.1.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% S.P.C.T.	10,900	ลบ.ม.	313.51	3,417,259.00	1.2046	377.65	4,116,385.00
1.2	อาคารที่ทำการ	1	หลัง	28,254,408.45	28,254,408.45	1.2046	34,035,260.42	34,035,260.42
1.3	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8	1	หลัง	762,500.00	762,500.00	1.2046	918,507.50	918,507.50
1.4	งานถนนภายใน							
	1.4.1 งานลูกรังบดอัดแน่น	473	ลบ.ม.	461.43	218,256.39	1.2088	557.78	263,829.94
	1.4.2 งานหินคลุกบดอัดแน่น	473	ลบ.ม.	826.25	390,816.25	1.2088	998.77	472,418.21
	1.4.3 งาน Prime Coat	2,366	ตร.ม.	27.88	65,964.08	1.2088	33.70	79,734.20
	1.4.4 งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	2,366	ตร.ม.	320.91	759,273.06	1.2088	387.92	917,818.72
1.5	งานรั้วตาข่าย	258	ม.	1,520.00	392,160.00	1.2046	1,830.99	472,395.42
1.6	งานปลูกหญ้า	3,300	ตร.ม.	23.20	76,560.00	1.2046	27.95	92,235.00
รวม ลำดับที่ 1					34,347,197.23			41,380,584.41


ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6	ช่อง 7	ค่า	ช่อง 8	
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F1	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
2	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพัก ส่วนที่ 2 บริเวณสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต - อ่างเก็บน้ำบางพระ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ							
2.1	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1 - 2	1	หลัง	760,400.00	760,400.00	1.2046	915,977.84	915,977.84
2.2	งานถนนภายใน							
	2.2.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	280	ลบ.ม.	37.29	10,441.20	1.2088	45.08	12,622.40
	2.2.2 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95 % S.P.C.T.	720	ลบ.ม.	313.50	225,720.00	1.2088	378.96	272,851.20
	2.2.3 งานลูกรังบดอัดแน่น	96	ลบ.ม.	458.45	44,011.20	1.2088	554.17	53,200.32
	2.2.4 งานหินคลุกบดอัดแน่น	96	ลบ.ม.	826.25	79,320.00	1.2088	998.77	95,881.92
	2.2.5 งาน Prime Coat	480	ตร.ม.	27.88	13,382.40	1.2088	33.70	16,176.00
	2.2.6 งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	480	ตร.ม.	320.91	154,036.80	1.2088	387.92	186,201.60
2.3	งานปลูกหญ้า	900	ตร.ม.	23.20	20,880.00	1.2046	27.95	25,155.00
รวม ลำดับที่ 2					1,308,191.60			1,578,066.28
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					35,655,388.83			
รวมราคากลางทั้งสิ้น								42,958,650.69
หมายเหตุ	F งานก่อสร้างอาคาร = 1.2046 , F งานก่อสร้างทาง = 1.2088							

หมายเหตุ F งานก่อสร้างอาคาร = 1.2046 , F งานก่อสร้างทาง = 1.2088


ตัวหนังสือ (สี่สิบสองล้านเก้าแสนห้าพันแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธรรมบุญ อินทร์นุช)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฤทธิชัย โชติมูล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ณ นองคาย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวัฒนชัย ศรีปัญญาพันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมเดช สอนนอก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญเหลือ เก่งขุนทด)