

ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน (ราคาอ้างอิง)


เช่าเครื่องจักรกลงานดิน (ไม่คิดค่าน้ำมัน , น้ำมันหล่อลื่นและค่าแรง)


งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำบริเวณห้วยและอาคารประกอบ โครงการประดูระบายน้ำพระอาจารย์ชื่อ(ลำเชียงหา)

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5		ข้อที่ 6
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าเช่า (บาท)	ข้อใช้/ข้อเสีย (บาท)	รวมเงินทั้งสิ้น
1	เช่าเครื่องจักรกลงานดิน (ไม่คิดค่าน้ำมัน , น้ำมันหล่อลื่นและค่าแรง)	1	งาน	26,644,500.00	26,644,500.00	26,644,500.00
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>26,644,500.00</b>

คณะกรรมการกำหนดราคาตลาด ณ ปัจจุบัน (ราคาอ้างอิง)

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายชัช บุณพันธ์)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสายสิน สุโรวีล)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายนิติ ต้นทุฑ)