
ตาราง ปปช.07 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างทีม่ใิช่งานก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ  ซื้อวัสดุก่อสร้าง  หินใหญ่  และอ่ืนๆ จ านวน 2 กลุ่ม งานซ่อมแซมฝายชั่วคราว 

                กั้นแม่น้ าปิง  โครงการฝายวังบัวและฝายวังยาง 
             
      /หนว่ยงานเจ้าของโครงการ   ส่วนวิศวกรรม  ส านักงานชลประทานที่ ๔ 
 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 15,356,000.00 บาท (สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
กลุ่มท่ี 1 วงเงินงบประมาณ  14,002,050.00 บาท (สิบสี่ล้านสองพันห้าสิบบาทถว้น) 
กลุ่มท่ี 2 วงเงินงบประมาณ 1,353,950.00  บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อย               
ห้าสิบบาทถ้วน)   

 

  3.  วันที่ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)     24  มิถุนายน  2558 
        กลุ่มท่ี 1 เป็นเงิน 13,468,800.00 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
        กลุ่มท่ี 2 เป็นเงิน 1,353,950.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
     
  4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
      4.1  ราคาตลาดโดยสืบราคาจากร้านค้าฯ 
      4.2  ราคาพาณิชย์จังหวัด 
 
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน 
     5.1  นายเจริญชัย   ทรัพย์สุข    ต าแหน่งวิศวกรชลประทานช านาญการ 
     5.2  นายปรเมศวร์  จอนแจ้ง    ต าแหน่งนายช่างชลประทานช านาญงาน 
     5.3  นายกิตติชัย     ปีนัง         ต าแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 
        

 


