






- 1ท่อ Ø 1 1/2" พอลิเอทิลีน	5	กม	0.00	0	0.00	0.00	3.35	38.85	391.25
- 1ท่อ Ø 1" พอลิเอทิลีน	3	กม	0.00	0	0.00	0.00	3.15	48.15	144.45
- 1ท่อ Ø 1" พอลิเอทิลีน	2	กม	110.00	0	0.00	0.00	7.70	117.70	255.30
- 1ท่อ Ø 1" พอลิเอทิลีน	2	กม	155.00	0	0.00	0.00	10.45	165.85	331.70
- 1ท่อ Ø 4" - Ø 3" พอลิเอทิลีน	1	กม	1,200.00	0	0.00	0.00	84.60	1,284.60	1,284.60
- 1ท่อ Ø 3" - Ø 1" พอลิเอทิลีน	1	กม	2,900.00	0	0.00	0.00	203.00	3,103.00	3,103.00
- 1ท่อ Ø 3"	1	กม	2,500.00	0	0.00	0.00	175.00	2,675.00	2,675.00
- 1ท่อ Ø 1 1/2"	3	กม	1,750.00	0	0.00	0.00	122.80	1,872.80	5,617.50
- 1ท่อ Ø 1"	3	กม	980.00	0	0.00	0.00	68.60	1,048.60	3,468.80
- 1ท่อ Ø 1" พอลิเอทิลีน	220	กม	80	0	0.00	0.00	5.60	85.60	53,972.00
รวมท่อทั้งหมด								379	2,552,644.16

(รวมค่าวัสดุ-ค่าขนส่งและค่าติดตั้งท่อทั้งหมด)



ประธานกรรมการบริหารโครงการ

  
(นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

4/1/2560

กม.ก.ก.

(นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์)

กม.ก.ก.

48,000 บาท

กม.ก.ก.

(นายสุวิทย์ ชัยสวัสดิ์)