

เจ้า รณและเครื่องจักรกลงานดิน

งาน ปรับปรุงพื้นที่ความสูงที่ปัก อ่างเก็บน้ำตะเคียน อ.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา สำนักงานชลประทานที่ 8

1 ลำดับที่	2 รายการ	3 จำนวนวัสดุที่จะเช่า	4 สถานที่ลงมอบ	5 แหล่งวัสดุหรือที่มาของการกำหนดราคา	6 ราคาวัสดุ			7 ค่าขนส่ง		8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	9 ราคาต่อหน่วย	10 ราคารวม
					6.1 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	6.2 แยกภาษีมูลค่าเพิ่มต่อหน่วย (บาท)	6.3 ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)	7.1 ระยะทางขนส่ง (กม.)	7.2 ค่าขนส่งต่อหน่วย (บาท)			
<b>งานดำเนินการเอง</b>												
<b>1 ค่าเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน ชนิดต่างๆ เพื่อปฏิบัติงาน</b>												
<b>1.1 งานดินขุดพร้อมขนย้าย</b>												
	- รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดบู๊ที้ 0.9 ลบ.ม. จำนวน 12 คัน	134	วัน	ปรับปรุงพื้นที่ความสูง	71,420.73	4,672.38	66,748.35	-	-	4,672.38	71,420.73	9,570,377.76
	- รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนาด 10 ตัน จำนวน 24 คัน	134	วัน	เก็บกัก อ่างเก็บน้ำตะเคียน	81,031.44	5,301.12	75,730.32	-	-	5,301.12	81,031.44	10,858,212.96
<b>1.2 งานเปิดหน้าดิน</b>												
	- รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน	33	วัน		8,859.71	579.61	8,280.10	-	-	579.61	8,859.71	296,534.41
<b>1.3 งานดินถมบ่ออัดแน่น 95% และงานดินลูกรังอัดแน่น</b>												
	- รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ขนาดบู๊ที้ 0.9 ลบ.ม. จำนวน 2 คัน	110	วัน	ดับบ้านเหลื่อม	11,903.45	778.73	11,124.72	-	-	778.73	11,903.45	1,309,380.04
	- รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนาด 10 ตัน จำนวน 4 คัน	110	วัน	อ.บ้านเหลื่อม	13,505.24	883.52	12,621.72	-	-	883.52	13,505.24	1,485,576.40
	- รถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	108	วัน	จนครราชสีมา	8,065.08	527.62	7,537.45	-	-	527.62	8,065.08	871,028.11
	- รถบดเส้นสะท้อนเหล็กผิวเรียบ ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	108	วัน		4,217.39	275.90	3,941.49	-	-	275.90	4,217.39	455,478.57
	- รถบรรทุกน้ำติดตั้งอุปกรณ์พรมน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน	108	วัน		2,460.43	160.96	2,299.47	-	-	160.96	2,460.43	265,726.44
	- รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน	108	วัน		8,859.71	579.61	8,280.10	-	-	579.61	8,859.71	956,848.41
											<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>26,069,163.10</b>

คณะกรรมการกำกับราคาตกลง



ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายธีระชัย บุญยั้ง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายถิศักดิ์ ปาลदानนท์)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายณัฐพล เกียรติวงษ์แก้ว)

นายช่างชลประทานปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายจักรกฤษ แจ่มจรรย์)

ผอ.ศป.นครราชสีมา