แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลตามแดด ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร **แบบเลขที่** 238988-90

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชลประทานชุมพร

คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายวิศวกรรม **เมื่อวันที่** 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	**กิจกรรมขุดลอกคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**									
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำดินไปใช้ทำคันดิน	204,211.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	29.46	6,016,056.06	
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำไปกองในที่กองดิน	822,016.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	32.14	26,419,594.24	
2	**กิจกรรมก่อสร้างคันคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**									
2.1	งานถมบดอัดแน่น 95%	127,632.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	39.23	5,007,003.36	
2.2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	13,357.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	146.47	1,956,399.79	
รวม					-		-		39,399,053.45	

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

แบบเลขที่ 238988-90

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการชลประทานชุมพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**กิจกรรมขุดลอกคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**				
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำดินไปใช้ทำคันดิน	6,016,056.06	1.2310	7,405,765.01	
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำไปกองในที่กองดิน	26,419,594.24	1.2310	32,522,520.51	
2	**กิจกรรมก่อสร้างคันคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**				
2.1	งานถมบดอัดแน่น 95%	5,007,003.36	1.2310	6,163,621.14	
2.2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	1,956,399.79	1.2310	2,408,328.14	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	48,500,234.80	
			ขอเพียง	48,500,000.00	

.....

(นายกิติ สุนทรเสถียร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนพดล มีวิเศษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายจรัญ นาคทั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลาง

โครงการระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

ตำบลตากแดด ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ เลขที่..... ทะเบียนงานเลขที่ ชพ. .....

ช่อง 1 ลำดับที่	ช่อง 2 รายการ	ช่อง 3 ค่า K สูตรที่	ช่อง 4 ปริมาณ	ช่อง 5 หน่วย	ช่อง 6 ราคา บาท/หน่วย	ช่อง 7 รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	FACTOR F	ช่อง 8 ราคารวมเฉลี่ย บาท/หน่วย	ราคารวม (บาท)
1	**กิจกรรมขุดลอกคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**								
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำดินไปใช้ทำคันดิน	1	204,211.00	ลบ.ม.	29.46	6,016,056.06	F 1	36.265260	7,405,765.01
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักรที่นำไปกองในที่กองดิน	1	822,016.00	ลบ.ม.	32.14	26,419,594.24	F 1	39.564340	32,522,520.51
2	**กิจกรรมก่อสร้างคันคลอง กม.1+330 ถึง กม.5+630**								
2.1	งานถมดินบดอัดแน่น 95%	1	127,632.00	ลบ.ม.	39.23	5,007,003.36	F 1	48.292130	6,163,621.14
2.2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	1	13,357.00	ลบ.ม.	146.47	1,956,399.79	F 1	180.304570	2,408,328.14
	รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงลำดับที่ 1.1-2.2					39,399,053.45	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		48,500,234.80
								ขอเพียง	48,500,000.00

หมายเหตุ : ตัวหนังสือ (= สี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน =)

ยอดรวมของราคางาน FACTOR F-1 งานก่อสร้างชลประทาน =

ค่า FACTOR F1 จากตาราง = 1.2310

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายกิติ สุนทรเสถียร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนพดล มีวิเศษ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายจรัญ นาคทั่ง)