

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

งานขุดก่อสร้างแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ

หน่วยงาน

สำนักชลประทานที่ 15

โครงการแก้มลิงหนองน้ำบางคองพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขาชน อันชลประทาน จังหวัดกระบี่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท )	ค่า FACTOR F	ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท)		
ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ครั้งที่ 7	ครั้งที่ 7			
1	งานขุดน้ำระหว่างก่อสร้าง									
	กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน									
1.1	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	6,100	ลบ.ม.	28.27	172,447.00	1.2389	35.02	213,622.00		
1.2	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	6,100	ลบ.ม.	53.67	327,387.00	1.2389	66.49	405,589.00		
1.3	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	88,100	ลบ.ม.	0.61	53,741.00	1.2389	0.76	66,956.00		
2	งานก่อสร้างสระเก็บน้ำ									
	กลุ่มงานก่อสร้างชลประทาน									
2.1	งานวางป่า (ถากถางและตีต้นไม้)	13,120	ตร.ม.	2.15	28,208.00	1.2389	2.66	34,899.20		
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	322,965	ลบ.ม.	46.47	15,008,183.55	1.2389	57.57	18,593,095.05		
2.3	งานขุดเปิดหน้าดิน	420	ลบ.ม.	37.29	15,661.80	1.2389	46.20	19,404.00		
2.4	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	2,340	ลบ.ม.	135.45	316,953.00	1.2389	167.81	392,675.40		
2.5	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	8,220	ลบ.ม.	50.93	418,644.60	1.2389	63.10	518,682.00		
2.6	งานหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร	847	ลบ.ม.	845.24	715,918.28	1.2389	1,047.17	886,952.99		
2.7	งานปลูกหญ้าบน Top Soil หน้า 5 ชม.	5,275	ตร.ม.	44.60	235,265.00	1.2389	55.25	291,443.75		





ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทูล ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้าง ต้นทูล (บาท)	ค่า FACTOR F	ราคาตกลง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาตกลง (บาท)	
3	งานก่อสร้างอาคารประกอบ								
	กลุ่มงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม								
3.1	งานอาคารรับน้ำ แห่งที่ 1	1	แห่ง	622,145.54	622,145.54	1.2154	756,155.69	756,155.69	
3.2	งานอาคารรับน้ำ แห่งที่ 2	1	แห่ง	317,599.45	317,599.45	1.2154	386,010.37	386,010.37	
3.3	งานอาคารรับน้ำ แห่งที่ 3	1	แห่ง	985,030.12	985,030.12	1.2154	1,197,205.61	1,197,205.61	
3.4	งานอาคารรับน้ำ แห่งที่ 4	1	แห่ง	278,636.57	278,636.57	1.2154	338,654.89	338,654.89	
4	งานก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน								
	กลุ่มงานก่อสร้างทาง								
4.1	งานพื้ทางหินคลุก	1,760	ลบ.ม.	845.84	1,488,678.40	1.2394	1,048.33	1,845,060.80	
				รวมค่าจ้างต้นทูลทั้งสิ้น					
				20,984,499.31					
				บาท					
				รวมราคาตกลงทั้งสิ้น					
				25,946,406.75					
				บาท					

ตัวหนังสือ (ยึดใบ้ด้านเก็บสนธิ้หมนทกพื้หรือหยกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

(นายวิชาชัย สรรพพญ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพรชัย ไซยสม)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชนินทร ไกรนรา)

รายละเอียดการคำนวณค่า Factor F :-

1. ยอดรวมค้างงานต้นทูลงตั้งสิ้น ในช่องทางที่ 6 (เป็นค้างงานต้นทูลงที่นำมาคำนวณค่า Factor F) =

20,984,499.31 บาท

2. ค่า Factor F จำนวนตั้งนี้ (ใช้ตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 15% เงินประกันผลงาน 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

2.1) Factor F งานก่อสร้างชลประทาน (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน จ.กระบี่ ใช้ Factor F ฝนปกติ)

ค้างงาน 20 ล้านบาท FACTOR F = 1.2405

ค้างงาน 30 ล้านบาท FACTOR F = 1.2248

$$= 1.2405 - (1.2405 - 1.2248) \times (20984499.31 - 20000000) / 10000000$$

$$= 1.238954 \quad \text{ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตัดเศษส่วนเกินทิ้ง}$$

$$= 1.2389 \quad (\text{FACTOR F งานชลประทาน})$$

2.2) Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

ค้างงาน 20 ล้านบาท FACTOR F = 1.2180

ค้างงาน 25 ล้านบาท FACTOR F = 1.2052

$$= 1.2180 - (1.2180 - 1.2052) \times (20984499.31 - 20000000) / 5000000$$

$$= 1.215480 \quad \text{ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตัดเศษส่วนเกินทิ้ง}$$

$$= 1.2154 \quad (\text{FACTOR F งานสะพานและท่อเหลี่ยม})$$

2.3) Factor F งานทาง (จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง จ.กระบี่ ใช้ Factor F ฝนปกติ)

ค้างงาน 20 ล้านบาท FACTOR F = 1.2425

ค้างงาน 30 ล้านบาท FACTOR F = 1.2117

$$= 1.2425 - (1.2425 - 1.2117) \times (20984499.31 - 20000000) / 10000000$$

$$= 1.239468 \quad \text{ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตัดเศษส่วนเกินทิ้ง}$$

$$= 1.2394 \quad (\text{FACTOR F งานทาง})$$

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการ-

(นายรัชชัย สรรพพชญ)      กำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายพรชัย ไชยสงม)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายชนินทร์ ภิกรนรา)