

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สำนักชลประทานที่ 15

ประกวดราคาเลขที่..... ทะเบียนงานเลขที่.....

ช่องที่ (1) ลำดับที่	ช่องที่ (2) รายการ	ช่องที่ (3) ค่า K สูตรที่	ช่องที่ (4) ปริมาณ	ช่องที่ (5) หน่วย	ช่องที่ (6) ราคา บาท/ หน่วย	ช่องที่ (7) รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ (8)		
								ราคา บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น	
โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช										
1	อาคารบังคับน้ำแห่งที่ 1 (ปากคลอง 4L-MD5) จำนวน 1 แห่ง - งานดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร - งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26x0.26x21 ม.	2.1 2.1 2.1 2.1	1 1,685.00 390.00 945.00	งาน ลบ.ม ลบ.ม ม.	29.19 265.42 465.11	49,185.15 103,513.80 439,528.95	1.2509 1.2509 1.2509		36.510 332.010 581.810	61,519.35 129,483.90 549,810.45
2	อาคารบังคับน้ำแห่งที่ 2 (ปลายคลอง 4L-MD5 บรรจบปากคลอง 5R-MD4) จำนวน 1 แห่ง - งานดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร - งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26x0.26x21 ม.	2.1 2.1 2.1 2.1	1 1,481.00 740.00 945.00	งาน ลบ.ม ลบ.ม ม.	29.19 265.42 465.11	43,230.39 196,410.80 439,528.95	1.2509 1.2509 1.2509		36.510 332.010 581.810	54,071.31 245,687.40 549,810.45
รวมค่างาน (ช่องที่ 7)						1,271,398.04			รวมค่างาน (ช่องที่ 8)	1,590,382.86

- ผู้คำนวณ



(นายมีศักดิ์ มีเสน)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ (

หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)

- ตรวจ



(นายสุชัย นันทาน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- ตรวจ



(นายมีศักดิ์ มีเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ



(นายอภิธรรมย์ วรรณกุล)

ผอ.สบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง สำนักชลประทานที่ 15

ประกวดราคาเลขที่.....

ทะเบียนงานเลขที่.....

ช่องที่ (1) ลำดับที่	ช่องที่ (2) รายการ	ช่องที่ (3) ค่า K สูตรที่	ช่องที่ (4) ปริมาณ	ช่องที่ (5) หน่วย	ช่องที่ (6) ราคา บาท/ หน่วย	ช่องที่ (7) รวมเงินทั้งสิ้น (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ (8)		
								ราคา บาท/หน่วย	ราคารวมทั้งสิ้น	
โครงการจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตพืชข้าวชุมชนบ้านอ่าวเคียน ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช										
1	อาคารบังคับน้ำแห่งที่ 1 (ปากคลอง 4L-MD5) จำนวน 1 แห่ง - งานดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร - งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26x0.26x21 ม.	2.1 2.1 2.1 2.1	1 1,685.00 390.00 945.00	งาน ลบ.ม ลบ.ม ม.	29.19 265.42 465.11	49,185.15 103,513.80 439,528.95	1.2509 1.2509 1.2509		36.510 332.010 581.810	61,519.35 129,483.90 549,810.45
2	อาคารบังคับน้ำแห่งที่ 2 (ปลายคลอง 4L-MD5 บรรจบปากคลอง 5R-MD4) จำนวน 1 แห่ง - งานดินชุดด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย - งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร - งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.26x0.26x21 ม.	2.1 2.1 2.1 2.1	1 1,481.00 740.00 945.00	งาน ลบ.ม ลบ.ม ม.	29.19 265.42 465.11	43,230.39 196,410.80 439,528.95	1.2509 1.2509 1.2509		36.510 332.010 581.810	54,071.31 245,687.40 549,810.45
รวมค่างาน (ช่องที่ 7)						1,271,398.04	รวมค่างาน (ช่องที่ 8)		1,590,382.86	

- ผู้คำนวณ

(นายมีศักดิ์ มีเสน)

นายช่างชลประทานชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ (

หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์)

- ตรวจ

(นายสุชัย นานาส)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- ตรวจ

(นายมีศักดิ์ มีเสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นชอบ

(นายอภิธรรมย์ วรรณกุล)

ผอ.สบ.ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง