


ราคาคัดลาด ณ ปัจจุบัน

หินใหญ่ คละขนาด 0.25-0.30 ม. และหินย่อย เบอร์ 1

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำ 3LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานในลุ่มน้ำปิงตอนบน จังหวัดเชียงใหม่


ครั้งที่ 1 ลำดับที่	ครั้งที่ 2 รายการ	ครั้งที่ 3 ปริมาณงาน	ครั้งที่ 4 หน่วย	ครั้งที่ 5 อัตราราคา - บาท / หน่วย					ครั้งที่ 6 รวมเงินทั้งสิ้น	
				ค่าวัสดุ	ค่าขนส่ง	รวม	ค่าภาษี (7 %)	รวมทั้งสิ้น		ขอเป็น
1	หินใหญ่ คละขนาด 0.25-0.30 ม.	30.00	ลบ.ม.	358.88	67.16	426.04	29.82	455.86	455.86	13,675.80
2	หินย่อย เบอร์ 1	3,580.00	ลบ.ม.	308.41	336.24	644.65	45.13	689.78	689.78	2,469,412.40
รวมทั้งสิ้น										2,483,088.20

คณะกรรมการกำหนดราคาคัดลาด ณ ปัจจุบัน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนพล สงวนตระกูล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเชษฐพันธ์ โล่ห์คำ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรานนท์ อดิธรรมใจ)

