

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ **จ้างก่อสร้างพื้นทางหินคลุกและผิวจราจรถนนบนสันเขื่อน และถนนขึ้นสันเขื่อน**  
งานปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด (เพิ่มความจุอ่างฯ) จังหวัดภูเก็ต  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานก่อสร้าง ๑๕ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๒๖๖,๖๕๖.๗๘-บาท

๓. ลักษณะงาน **ก่อสร้างพื้นทางหินคลุกและผิวจราจรถนนบนสันเขื่อน และถนนขึ้นสันเขื่อน**

โดยสังเขป

๑. งานก่อสร้างถนนบนสันเขื่อน และลานจอดรถ
๒. งานก่อสร้างถนนขึ้นสันเขื่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๖,๖๓๘,๒๔๑.๒๔-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                         |                                    |               |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสุรชัย โกยทรัพย์ | ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ     | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายวรตรี บุญศรี     | ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส      | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายประยูร วิชาลกิจ  | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ       |
| ๖.๔ นายศิวพงศ์ จงมี     | ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ   | กรรมการ       |