

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทำนบกั้นดินและถนนบนตัวเขื่อน (จ้างเหมาบางส่วน) โครงการปรับปรุง
เพิ่มความจุเก็บกักเขื่อนลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๘

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๖๙๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ๑. กิจกรรมเสริมความมั่นคงตัวเขื่อน (งานดิน)

๒. กิจกรรมก่อสร้างถนนบนตัวเขื่อน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕,๕๖๐,๙๙๓.๒๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ งานดินขุดลอกหน้าลาดด้านท้ายตัวเขื่อน จำนวน ๑๘,๘๑๘ ลบ.ม.

๕.๒ งานดินลูกรังชั้นรองพื้นทาง จำนวน ๒๒๓ ลบ.ม.

๕.๓ งานรื้อผิวจราจรพร้อมปรับผิว จำนวน ๔,๖๐๐ ลบ.ม.

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิเวศ วงษ์บุญมีเดช ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

๖.๒ นายวัชรินทร์ จอดนอก ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

๖.๓ นายเกียรติศักดิ์ กองชีพ ตำแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน